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Vegagerðin gefur út Framkvæmdafréttir til að kynna útboðs-
framkvæmdir fyrir verktökum. Fyrirhuguð útboð eru kynnt, 
útboðsauglýsingar eru birtar og greint er frá niðurstöðum og 
samningum. Auk þess er í blaðinu annað það fréttaefni sem 
verður til hjá stofnuninni og talið er að eigi erindi til verktaka. 
Áskrifendur eru m.a. verktakar, verkfræðistofur og fjölmiðlar. 
Áskrift er endurgjaldslaus.

19. tbl. /06

Auglýsingar útboða

Heggstaðanesvegur (702), 
Bessastaðir - Sandar   06-020

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í endurbyggingu og 
styrkingu 4,1 km kafla Heggastaðanesvegar (702) frá 
Bessastöðum að Söndum. Um er að ræða 4 m breiðan 
malarveg.

Helstu magntölur eru:
Fylling og fláafleygar . . . . . . . . . . . . .              	 6.000	 m3

Burðarlag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       	 7.000	 m3

Malarslitlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      	 1.240	 m3

Verki skal að fullu lokið 1. október  2006.
Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Dagverðardal 

á Ísafirði, Borgarsíðu 8 á Sauðárkróki og Borgartúni 7 í 
Reykjavík (móttaka) frá og með mánudeginum 19. júní 
2006. Verð útboðsgagna er 4.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 
þriðjudaginn 4. júlí  2006 og verða þau opnuð þar 
kl. 14:15 þann dag.

Reykjanesbraut. Mislæg gatnamót í byggingu við Voga.

				    Tilboð	 Hlutfall	 Frávik
	nr. 	Bjóðandi	 (kr.)	 (%)	 (þús.kr.)

---	 Áætlaður 
			   verktakakostnaður	 106.865.864	 100,0	 14.410

	2	 Malbikunarstöðin 
			   Höfði hf., Reykjavík	 94.368.540	 88,3	 1.913

	1	 Hlaðbær-Colas hf., 
			   Hafnfirði	 92.455.400	 86,5	 0

Yfirlagnir á Suðursvæði 2006, 
malbik   06-061
Tilboð opnuð 13. júní 2006. Yfirlagnir með malbiki á 
Hellisheiði og Austurvegi á Selfossi.

Helstu magntölur eru:
Malbik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 7.698	 tonn
Útlögn Hellisheiði  . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 61.390	 m2

Útlögn Austurvegi  . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 3.000	 m2

Verki skal að fullu lokið 15. ágúst 2006.

Niðurstöður útboða



�

Öryggisstaðlar 
fyrir þjóðvegina

Hugleiðingar um öryggi
Þegar skoðuð eru sjónarmið fólks varðandi öryggi þá eru ýmis 
atriði sem vekja upp spurningar. Fólk leggur misjafnan skiln­
ing í hvað er öryggi og hegðar sér eftir því. Hér á eftir tek ég 
þrjú dæmi:
 •	 Engum manni dettur í hug að byggja hús án þess að setja 

handrið á svalir jafnvel þó hætta sé ekki mikil á miklum 
meiðslum t.d. á 1. hæð.  Aftur á móti eru byggðir nýir 
vegir án fullnægjandi vegriðs þó líklegt sé að við útaf­
akstur muni það valda alvarlegum meiðslum.

 •	 Maður kemur inn í búð og ógnar afgreiðslumanni með 
hnífi og krefst þess að fá alla lausa peninga í búðinni. 
Vegfarandi með alla fjölskylduna sína í bílnum mætir 
ökumanni sem ekur á ofsahraða. Hver er áhættan í þess­
um tveimur tilvikum?  Ef afgreiðslumaðurinn afhendir 
peningana er hann að öllum líkindum laus allra mála 
en ef að ökumanninum fipast aksturinn og ekur á bíl 
fjölskyldunnar er eins líklegt að öll fjölskyldan deyi eða 
stórslasist í árekstrinum. Í fyrra dæminu hefur afgreiðslu­
maðurinn alla möguleika til að forða sér en í hinu dæminu 
hefur fjölskyldan enga möguleika. Hvernig lítur fólk 
aflmennt á þessi tvö tilvik? Í fyrra tilvikinu birtast fréttir 
í öllum fjölmiðlum og allir telja að refsing eigi að vera 
ströng en í hinu tilvikinu hrista menn hausinn yfir glæfra­
akstrinum ef um hann fréttist en ökumaður fær ekki dóm 
nema hann sé staðinn að verki. Í báðum þessum tilvikum 
var lífi og heilsu ógnað.

 •	 Þegar hönnuð er brú tryggir hönnuður að hún beri 
umframþunga án þess að skemmast og að hún standist 
kröftugan jarðskjálfta. Enginn hönnuður mundi vilja 
staðfesta teikningarnar nema að þessum öryggiskröfum 
sé fullnægt. Öðru máli gegnir um það þegar vegur er 
hannaður. Hönnuð eru stefnugreind gatnamót þar sem 
umferð er hröð þó ljóst sé að akstur um þau muni líklega 
einhverntímann leiða til alvarlegs slyss. Hér er þó hægt 
að komast hjá því með byggingu mislægra gatnamóta eða 
hringtorga.

Hvað eru öryggisstaðlar fyrir vegi?
Öll vinna sem skilar framleiðslu þarf að innihalda viss gæði. 
Til þess að tryggja gæðin þurfa að vera til staðlar sem ber 
að fylgja. Í þessum stöðlum þarf að taka á ýmsum þáttum í 
framleiðslunni og þjónustunni. Sé horft á umferðaröryggi sem 
gæði í umferðinni leiðir það af sér að skilgreina þarf kröfurnar 
til gæðanna. Öryggisstaðla þarf því að skilgreina fyrir umferð 
á vegum og þá þarf að skilgreina kröfurnar. Gæðastjórnun 
þýðir að það er nauðsynlegt að greina heildarmarkmiðið. 
Heildarmarkmiðið fyrir umferðaröryggi er að hafa stjórn á 
hreyfingu (hraða) í allri umferð og forða því að of hröð hreyf­
ing (hraði) orsaki árekstur sem leiðir af sér líkamstjón. 

Það mætti hugsa sér að skilgreina öryggisstaðla í umferðinni 

í mismunandi flokka. Þá ætti að vera kostur fyrir mismunandi 
lönd að ákveða hvaða öryggisstigi skuli stefna að sem er þá 
háð efnahag og stöðu landanna í umferðaröryggismálum. 
Þegar fyrsta takmarkinu er náð þá er eðlilegt að setja hærri 
markmið skref fyrir skref. Það er því mögulegt að gera 
aðgerðir á vegakerfinu sem fullnægja ákveðnum öryggisstaðli 
og tengja síðan öll alvarleg slys við þá öryggisstaðla sem í 
gildi eru. 

Hvers vegna öryggisstaðla fyrir vegi?
Þegar ákveða skal forsendur fyrir hönnun vega og bíla þá er 
nauðsynlegt að hafa öryggisstaðla fyrir notandann á hreinu. 
Frá sjónarmiði hönnuða vega og bíla þá er það eðlileg krafa 
að notandinn noti bílbelti, aki alsgáður og forðist hraðakstur. 
Þetta eru eðlilegar og sjálfsagðar kröfur og einnig á notandinn 
að fylgja öðrum umferðarreglunum. Þetta er þó ekki svona 
einfalt því ökumenn gera mistök og brjóta óafvitandi umferð­
arreglur. Því er það hlutverk þeirra sem hanna vegi og bíla að 
komist verði hjá alvarlegu slysi þó umferðarreglur séu brotnar 
en hér eru þó undanskilin vísvitandi brot m.a. hraðakstur, van­
notkun á öryggisbúnaði o.fl. Nú eru nýir tímar að líta dagsins 
ljós. Euro NCAP hefur skilgreint öryggisstaðla fyrir bíla sem 
meirihluti bílaframleiðenda hefur lofað að fylgja. Euro Rap 
hefur þróað matskerfi fyrir vegi sem notað er í mörgum lönd­
um á svipaðan hátt og gildir fyrir bílaiðnaðinn. Sé tekið mið 
af öryggisstöðlum fyrir bíla og kröfum notenda þá er góður 
möguleiki á að gera öryggisstaðla fyrir vegi. 
Það er hægt að deila atburðarásinni sem leiðir til slysa í eft­
irfarandi þætti:

 •	 Aðgangur að vegakerfinu
 •	 Eðlilegur öruggur akstur
 •	 Viðbrögð við hættulegum aðstæðum
 •	 Slys, nauðsynleg viðbrögð og meðhöndlun

Þegar þessi keðja í atburðarásinni er skoðuð nánar þá kemur 
í ljós að vegurinn skiptir miklu máli við eðlilegan akstur og 
þegar árekstur verður. Þegar slys verður þá er nauðsynlegt 
að hönnun vega og bíla skapi eins og mögulegt er eina heild. 
Möguleikar ökumanns til að snúa erfiðum aðstæðum sér í hag 
við akstur eru oft ofmetnir. 

Í ISO stöðlunum stendur:

Stofnun/fyrirtæki skal láta mæla kennistærðir í fram­
leiðslu til að sannreyna að kröfum hafi verið mætt. Það 
á að gera með viðeigandi hætti þannig að framleiðslan 
sé í samræmi við áætlanir.

Þetta felur í sér að mæla þarf hvort öryggisstöðlum hafi 
verið fylgt. Það eru í rauninni tvær aðferðir til þess. 

Sú fyrri er að mæla árangur samkvæmt slysaúttektum. Úttekt 
á slysum er ákveðin leið til að meta hvort stöðlum hafi verið 
fylgt. Þessi aðferð gerir að aðalatriði hvar slys verður.

Seinni aðferðin er að mæla beint öryggisstaðal vegar. Sú leið 
að mæla öryggið á þann hátt er nær ISO staðlinum. Eiginleiki 
vegarins er mældur til að sannreyna hvort kröfum til öryggis 
hafi verið mætt. Þegar tölur um slys eru ekki aðgengilegar 
býður þessi aðferð upp á fljótvirka og örugga nálgun. 

Hvernig er málum háttað hjá okkur?
Vegagerðin notar sína eigin vegstaðla svo langt sem þeir ná en 
síðan vegstaðla annarra þjóða eftir því sem við á. Vegstaðlarnir 
miða kröfurnar við það að ökumenn aki samkvæmt settum 
reglum. Eins og áður hefur komið fram þá gera ökumenn 
óhjákvæmilega mistök og þarf því að miða vegstaðlana við 

Rögnvaldur Jónsson
framkvæmdastjóri 
framkvæmdasviðs 
Vegagerðarinnar
skrifar
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Niðurstöður útboða

				    Tilboð	 Hlutfall	 Frávik
	nr. 	Bjóðandi	 (kr.)	 (%)	 (þús.kr.)

---	 Áætlaður 
			   verktakakostnaður	 11.344.000	 100,0	 1.628

	2	 Heflun ehf., Hellu	 9.820.000	 86,6	 104

	1	 Vegamenn ehf., 
			   Reykjavík	 9.716.000	 85,6	 0

Vetrarþjónusta, uppsveitir 
Árnessýslu 2006 – 2009   06-059
Tilboð opnuð 13. júní 2006. Snjómokstur með vörubif
reiðum ásamt stjórnun og eftirliti með snjómokstri, innan 
ramma marksamnings, á eftirfarandi leiðum:
 -	 Skeiða- og Hrunamannavegur (30) frá Hringvegi (1) að 

Biskupstungnabraut (35) alls 56 km
 -	 Skálholtsvegur (31) Skeiðavegur (30) að 

Biskupstungnabraut (35) alls 15 km
 -	 Þjórsárdalsvegur (32) Skeiðavegur (30) að Búrfelli 
	 alls 24 km
 -	 Biskupstungnabraut (35) Sólheimavegur (354) 
	 við Minni-Borg  að Gullfossi alls 54 km
 -	 Laugarvatnsvegur (37) Biskupstungnabraut (35) 
	 alls 37 km
 -	 Sólheimavegur (354) að vestan, Biskupstungnabraut 

(35) að Sólheimum alls 9 km.
Verktími er frá 1. október 2006 til 30. apríl 2009.

				    Tilboð	 Hlutfall	 Frávik
	nr. 	Bjóðandi	 (kr.)	 (%)	 (þús.kr.)

	2	 Ræktunarsamband 
			   Flóa og Skeiða ehf., 
			   Selfossi	 19.677.500	 102,0	 7.277

---	 Áætlaður 
			   verktakakostnaður	 19.286.500	 100,0	 6.886

	1	 Alvarr ehf., Reykjavík	 12.401.000	 64,3	 0

Vestfjarðavegur (60), 
Arnarfjörður – Dýrafjörður, 
borun rannsóknarhola   06-056
Tilboð opnuð 13. júní 2006. Borun rannsóknarhola til 
rannsóknar á aðstæðum við munna fyrirhugaðra jarðganga 
á milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar. 

Helstu magntölur eru:
Kjarnaborun  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     	 420	 m
Borun í laust efni með fóðrun  . . . . . .       	 100	 m 

Verki skal að fullu lokið fyrir 1. október 2006.

Þessi auglýsing birtist fyrst í 18.tbl. en er birt að nýju 
vegna breytinga á verklokum.

Kjalvegur 2006   06-060

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í endurbyggingu 4 km 
kafla Kjalvegar frá Sandá að afleggjara að Fremstaveri.  
Um er að ræða tvíbreiðan veg með klæðingu.

Helstu magntölur eru:
Skering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         	 46.700	 m3

Fylling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         	 24.300	 m3

Fláafleygar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      	 5.300	 m3

Neðra burðarlag  . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 17.900	 m3

Efra burðarlag  . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 2.000	 m3

Tvöföld klæðing  . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 18.000	 m2

Ræsalögn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       	 114	 m
Verki skal lokið fyrir 1. október 2006, en klæðingu skal 

ljúka fyrir 15. júní 2007.
Útboðsgögnin verða seld hjá Vegagerðinni Breiðumýri 

2 á Selfossi og Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) frá og 
með mánudeginum 12. júní 2006. Verð útboðsgagna er 
4.000 krónur. 

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 
þriðjudaginn 27. júní 2006 og verða þau opnuð þar 
kl. 14:15 þann dag.

það. Í dag eru nýir vegir oft byggðir án þess að gatnamót séu 
stefnugreind eða tryggt sé að við útafakstur séu lítil líkindi á 
meiðslum sé ekið innan leyfilegs hraða. Vegir eru einnig víða 
of mjóir þannig að öryggi vegfaranda er ekki nægilega tryggt. 
Við erum með margar einbreiðar brýr og vegrið út frá brúm 
eru í flestum tilfellum of stutt sem getur orsakað að ekið sé 
út í á eða gljúfur. Við útafakstur eiga vegfarendur á hættu að 
velta niður brattar hlíðar, út í sjó, aka á grjót, út í skurði og 
svo mætti lengi telja. Áhætta vegfarenda á vegunum okkar 
er því mjög mikil. Þrátt fyrir þetta og hinn mikla hraða sem 
er á þjóðvegunum þá hefur alvarlegum slysum fækkað en 
dauðaslys hafa að mestu staðið í stað. Hér kemur líklega 
tvennt til greina:

 •	 Í fyrsta lagi hafa verið byggðir nýir vegir í staðinn fyrir 
lélega og oft hættulega vegi sem hafa bætt umferðarörygg­
ið og þá sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu.

 •	 Í öðru lagi hafa bílar verið gerðir öruggari með ári hverju 
og er nú talið að það eitt hafi fækkað slysum um allt að 
30% síðastliðin 6-7 ár.

Ný úttekt á öryggi þjóðveganna í Bretlandi sýnir að frá árinu 
2002 til ársins 2006 hefur öryggi veganna þar aukist um 30% 
enda standa Bretar fremstir í umferðaröryggismálum í heimin­
um í dag. Við stöndum því eftir með það að ef við bætum ekki 
gömlu vegina þá munum við eingöngu fá aukið öryggi á þeim 
í takt við aukið öryggi bílanna.

Hvað er til ráða?
Samkvæmt  umferðaröryggisáætlun stjórnvalda sem samþykkt 
var á Alþingi þá stefnum við að því að vera á meðal bestu 
þjóða heims í umferðaröryggismálum árið 2012. Hvað þýðir 
þetta? Núna eru Bretar, Hollendingar, Svíar og Norðmenn 

með um 6-7 dána í umferðarslysum á ári á hverja 100.000 
íbúa. Líklegt er að þessi tala verði komin niður í um 5 í lok 
þessa tímabils. Þess vegna þurfum við ef við ætlum að verða 
sambærileg við bestu þjóðirnar að stefna á færri en 15 dána í 
umferðinni í lok tímabilsins. Að mínu mati verður mjög erfitt 
að ná þessu markmiði nema að gera stórátak í því að bæta 
öryggi gömlu veganna og jafnframt að lækka umferðarhrað­
ann á vegakerfinu.

Auglýsingar útboða
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Yfirlit yfir útboðsverk
Þessi listi er stöðugt til endurskoðunar og geta dagsetningar og annað breyst fyrirvaralaust. 
Það eru auglýsingar útboða sem gefa endanlegar upplýsingar.
Fremst í lista er númer útboðs í númerakerfi framkvæmdadeildar. 
Rautt númer = nýtt á lista

 Fyrirhuguð útboð	 Auglýst:
	 dagur, mánuður, ár

06-048  Vestfjarðavegur (60) í Kollafirði		  06
 

06-031  Hringvegur (1), Borgarnes, vistgata		  06
 

06-030  Útnesvegur (574), Háahraun - Hella		  06
 

06-029  Skorradalsvegur (508), Grund - Hvammur		  06
 

06-027  Snæfellsnesvegur (54) um Hítará		  06
 

06-028  Tröllatunguvegur (605), 
   Vestfjarðavegur - Djúpvegur		  06
 

06-026  Skagafjarðarvegur (752), 
   slitlagsendi - Lýtingsstaðir		  06
 

06-024  Djúpvegur (61), Reykjanes - Hörtná		  06
 

06-025  Hólavegur (767), Hólar - Hólalax		  06
 

06-023  Auðkúluvegur (726) og Blöndudalsvegur (733)	 06
 

06-022  Uxahryggjavegur (52) um Tröllháls		  06
 

06-033  Efnisvinnsla á Norðvestursvæði 2006-2007, 
   vesturhluti		  06
 

06-017  Hringvegur (1) um Hrútafjarðarbotn		  06
 

06-015  Ferjubakkavegur (530) um Gufá		  06
 

06-011  Vetrarþjónusta Norðaustursvæði		  06
 

06-010  Mölburður og styrkingar Norðaustursvæði		  06
 

06-004  Norðausturvegur (85), Hófaskarðsleið		  06
 

06-005  Hringvegur (1) um Vatnsdalsá		  06
 

06-006  Upphéraðsvegur (931), 
   Fellabær - Ekkjufell		  06
 

06-007  Dettifossvegur (862), Hringvegur - Dettifoss		 06
 

05-047  Hringvegur (1), Ármótasel - Skjöldólfsstaðir 2	 06
 

05-038  Garðskagavegur (45) um Sandgerði		  06

   Auglýst útboð 		 Auglýst:	Opnað:

06-020  Heggstaðanesvegur (702), 
   Bessastaðir - Sandar	 19.06.06	 04.07.06
 

06-018  Víðidalsvegur (715), 
   Hrappsstaðavegur - Dæli	 12.06.06	 27.06.06
 

06-060  Kjalvegur 2006	 12.06.06	 27.06.06
 

06-057  Þverárfjallsvegur (744), 
   brú á Gönguskarðsá	 06.06.06	 27.06.06

  Útboð á samningaborði 	 Auglýst:	 Opnað:

06-059  Vetrarþjónusta, uppsveitir 
   Árnessýslu, 2006-2009	 29.05.06	 13.06.06
 

06-061  Yfirlagnir á Suðursvæði 2006, 
   malbik	 29.05.06	 13.06.06
 

06-032  Yfirlagnir Norðvestursvæði, malbik, 
   Hringvegur (1) í Leirársveit	 29.05.06	 13.06.06
 

06-056  Vestfjarðavegur (60), Arnarfjörður - 
   Dýrafjörður, borun rannsóknarhola	 22.05.06	 13.06.06
 

06-055  Vetrarþjónusta, Guðlaugsvík - 
   Hólmavík - Reykjanes, 2006-2009	 22.05.06	 06.06.06
 

06-034  Efnisvinnsla Norðvestursvæði 
   2006-2007, norðurhluti	 22.05.06	 06.06.06
 

06-014  Snæfellsnesvegur (54) 
   um Gríshólsá	 22.05.06	 06.06.06
 

06-003  Seyðisfjarðarvegur (93) 
   um Miðhúsaá	 22.05.06	 06.06.06
 

  Útboð á samningaborði frh.	 Auglýst:	 Opnað:

06-054  Hringvegur (1), Ullarnesbrekka, 
   undirgöng	 15.05.06	 30.05.06
 

04-072  Garðskagavegur (45) um Stafnes
   og Ósabotna	 15.05.06	 30.05.06
 

05-046  Veigastaðavegur (828), 
   Hringvegur - Eyjafjarðarbraut eystri	 15.05.06	 30.05.06
 

06-050  Hafnarfjarðarvegur (40), 
   gatnamót við Nýbýlaveg, hönnun	 15.05.06	 30.05.06
 

06-051  Hringvegur (1) – Hafravatns-
   vegur (431), stefnugreind gatnamót	 15.05.06	 30.05.06
 

06-019  Melasveitarvegur (505) 
    um Súlunes	 15.05.06	 30.05.06
 

06-016  Þverárfjallsvegur (744), 
   Skagavegur - Sauðárkrókur, 1. áfangi	 15.05.06	 30.05.06
 

06-037  Vetrarþjónusta, 
   Brú - Blönduós 2006-2009	 15.05.06	 30.05.06
 

06-040  Vetrarþjónusta, Þingeyri - 
   Flateyri - Suðureyri, 2006-2009	 15.05.06	 30.05.06
 

06-053  Yfirlagnir Suðvestursvæði 2006, 
   „repave“	 08.05.06	 23.05.06
 

06-052  Yfirlagnir Suðvestursvæði 2006, 
   malbik	 08.05.06	 23.05.06
 

06-044  Vetrarþjónusta, Mýrar og 
   Norðurárdalur 2006-2009	 10.04.06	 02.05.06
 

06-043  Vetrarþjónusta, 
   Brattabrekka 2006-2009	 10.04.06	 02.05.06
 

04-006  Hringvegur um Norðurárdal 
   í Skagafirði 	 20.03.06	 25.04.06
 

05-064  Hringvegur (1), mislæg gatnamót 
   við Nesbraut, eftirlit	 20.02.06	 07.03.06

  Samningum lokið 	 Opnað:	 Samið:

06-047  Yfirlagnir Norðaustursvæði 2006, 
   norðurhluti	 09.05.06	 07.06.06
   Árni Helgason ehf.
 

Niðurstöður útboða

				    Tilboð	 Hlutfall	 Frávik
	nr. 	Bjóðandi	 (kr.)	 (%)	 (þús.kr.)

	2	 Malbikunarstöðin 
			   Höfði hf., Reykjavík	 40.914.400	 132,9	 11.122

---	 Áætlaður 
			   verktakakostnaður	 30.777.160	 100,0	 984

	1	 Hlaðbær-Colas hf., 
			   Hafnfirði	 29.792.700	 96,8	 0

Yfirlagnir Norðvestursvæði, 
malbik Hringvegur (1) 
í Leirársveit   06-032
Tilboð opnuð 13. júní 2006. Yfirlagnir og hjólfarafylling
ar á um 2,51 km löngum vegkafla á Hringvegi (1) milli 
Lyngholts og Geldingaár í Leirársveit.

Helstu magntölur eru: 
Hjólfarafyllingar . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 12.300	 m2

Malbik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          	 2.050	 tonn
Líming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          	 18.900	 m2

Malbiks yfirlögn . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 19.100	 m2

Verkinu skal að fullu lokið 29. júlí 2006.


