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Vegagerðin gefur út Framkvæmdafréttir til að kynna útboðs-
framkvæmdir fyrir verktökum. Fyrirhuguð útboð eru kynnt, 
útboðsauglýsingar eru birtar og greint er frá niðurstöðum og 
samningum. Auk þess er í blaðinu annað það fréttaefni sem 
verður til hjá stofnuninni og talið er að eigi erindi til verktaka. 
Áskrifendur eru m.a. verktakar, verkfræðistofur og fjölmiðlar. 
Áskrift er endurgjaldslaus.

11. tbl. /07

Auglýsingar útboða

Vegur um Öxi (939) styttir mikið leiðina frá Héraði og suður um land. Umferð um hann er því talsverð þegar fært er. 
Myndin er tekin 3. apríl þegar verið var að lagfæra veginn fyrir páskaumferðina.

Yfirlagnir á Suðursvæði 2007, 
malbik  07-033

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í yfirlagnir með malbiki, 
á Suðursvæði, árið 2007.

Helstu magntölur eru:
Malbik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         	 3.250	 tonn
Útlögn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          	 26.000	 m2

Verki skal að fullu lokið 15. júní 2007.
Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Breiðumýri 2 

á Selfossi og Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) frá og 
með mánudeginum 16. apríl 2007. Verð útboðsgagna er 
2.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 
miðvikudaginn 2. maí 2007 og verða þau opnuð þar 
kl. 14:15 þann dag.

 

				    Tilboð	 Hlutfall	 Frávik
	nr. 	Bjóðandi	 (kr.)	 (%)	 (þús.kr.)

	---	 Áætlaður 
			   verktakakostnaður	 7.420.000	 100,0	 3.375

3		  Framrás ehf., Vík	 4.150.000	 55,9	 105

2		  Jökulfell ehf., Höfn	 4.098.416	 55,2	 53

1		  Rósaberg ehf., Höfn	 4.045.000	 54,5	 0

Bakkavörn við Ása-Eldvatn  07-058
Tilboð opnuð 3. apríl 2007. Gerð 100 m langrar bakkavarn-
ar á norðurbakka Ása-Eldvatns neðan við kirkjugarðinn í 
Ásum. Grjót í grjótvörn skal flokka úr eyri í farvegi árinnar.
Helstu magntölur eru:

Fylling í varnargarða . . . . . . . . . . . . . .               	 700 	m3

Grjótvörn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        	 1.500 	m3

Verki skal að fullu lokið 1. júní 2007.

Niðurstöður útboða



�

Staða framkvæmda við Héðinsfjarðargöng 9. apríl 2007. Búið er að sprengja 1.277 m í Siglufirði og 1.139 m í Ólafsfirði. 

1.277 m Héðinsfjörður

ÓlafsfjörðurSiglufjörður

Lengd 3,7 km
Lengd 6,9 km

1.139 m

Samtals er búið að sprengja 2.416 m sem er 22,9% af heildarlengd.

				    Tilboð	 Hlutfall	 Frávik
	nr. 	Bjóðandi	 (kr.)	 (%)	 (þús.kr.)

----	Áætlaður 
			   verktakakostnaður	 43.840.000	 100,0	 13.513

6		  Vélgrafan ehf., Selfossi	 39.991.100	 91,2	 9.664

5		  Slitlag ehf., Hellu	 38.939.000	 88,8	 8.612

4		  Eining sf., Hvolsvelli	 38.509.300	 87,8	 8.183

3		  Grafvélar ehf., Hellu	 35.383.750	 80,7	 5.057

2		  Heflun ehf., Hellu	 33.341.970	 76,1	 3.015

1		  Þjótandi ehf., Hellu	 30.326.750	 69,2	 0

Hringvegur (1) um Hellu, 
1. áfangi  07-023
Tilboð opnuð 3. apríl 2007. Gerð hringtorgs á Hringvegi (1) 
við Hellu. Um er ræða gerð hringtorgs, minniháttar færslu 
Hringvegarins ásamt öðrum vegtengingum og færslu 
lagna.
Helstu magntölur eru:

Skering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         	 7.000	 m3

Fylling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          	 2.500	 m3

Neðra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 2.500	 m3

Efra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 860	 m3

Klæðing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         	 2.000	 m2

Malbik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          	 2.700	 m2

Kantsteinar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      	 720	 m
Hellulögn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        	 270	 m2

Hitaveitufærsla  . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 375	 m
Verkinu skal að fullu lokið 15. júlí 2007.

				    Tilboð	 Hlutfall	 Frávik
	nr. 	Bjóðandi	 (kr.)	 (%)	 (þús.kr.)

	4	 Heimir og Þorgeir hf., 
			   Garðabæ	 123.173.685	 116,2	 40.596

---	 Áætlaður 
			   verktakakostnaður	 106.000.000	 100,0	 23.422

3		  Loftorka Reykjavík	 91.800.000	 86,6	 9.222

2		  Ístak hf., Reykjavík	 89.449.475	 84,4	 6.872

1		  Jarðvélar ehf., 
			   Kópavogi	 82.577.760	 77,9	 0

Hringvegur (1), hringtorg við 
Þingvallaveg (36)  07-056
Tilboð opnuð 3. apríl 2007. Gerð hringtorgs á Hringvegi (1) 
við Þingvallaveg. Einnig skal færa til lagnir og jarðstrengi á 
svæðinu og ljúka landmótun.
Helstu magntölur eru:

Skering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         	 15.000	 m3

Burðarlög  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       	 10.000	 m3

Fylling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          	 12.000	 m3

Fláafleygar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      	 15.000	 m3

Malbik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          	 21.000	 m2

Hellulögn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        	 450	 m2

Verki skal að fullu lokið 26. júlí 2007.

Niðurstöður útboða

				    Tilboð	 Hlutfall	 Frávik
	nr. 	Bjóðandi	 (kr.)	 (%)	 (þús.kr.)

---	 Áætlaður 
			   verktakakostnaður	 306.299.200	 100,0	 98.421

2		  Vélgrafan ehf. 
			   og Borgarvirki ehf.	 276.131.500	 90,2	 68.254

1		  KNH ehf., Ísafirði	 207.877.855	 67,9	 0

Djúpvegur (61), 
Eyri – Svansvík  07-006

Tilboð opnuð 3. apríl 2007. Endurbygging 10,08 km kafla
Djúpvegar (61) í vestanverðum Ísafirði í Ísafjarðarsýslu. 
Verkið nær frá slitlagsenda á Eyrarhlíð að slitlagsenda við 
Svörtukletta út undir Svansvík í Súðavíkurhreppi.
Helstu magntölur eru:

Bergskering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      	 92.000	 m3

Fylling og fláafleygar . . . . . . . . . . . . . .               	146.000	m3

Neðra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 42.000	 m3

Efra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 17.000	 m3

Tvöföld klæðing . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 74.000	 m2

Bitavegrið  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       	 7.600	 m
Mölun  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          	 20.000	 m3

Verki skal að fullu lokið fyrir 1. nóvember 2008.

				    Tilboð	 Hlutfall	 Frávik
	nr. 	Bjóðandi	 (kr.)	 (%)	 (þús.kr.)

4		  Klæðning ehf.,
			   Kópavogi	 103.908.600	 199,1	 60.681

3		  Borgarverk ehf.,
			   Borgarnesi	 67.351.825	 129,1	 24.125

---	 Áætlaður 
			   verktakakostnaður	 52.190.000	 100,0	 8.963

2		  Slitlag ehf., Hellu,
			   Kópavogi	 43.994.950	 84,3	 768

1		  Malarvinnslan ehf., 
			   Egilsstöðum	 43.227.293	 82,8	 0

Yfirlagnir Norðaustursvæði 2007, 
austurhluti, klæðing  07-046

Tilboð opnuð 11. apríl 2007. Yfirlagnir með klæðingu á
austurhluta Norðaustursvæðis árið 2007.
Helstu magntölur eru:

Yfirlagnir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        	451.165	m2

Hjólfaralögn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      	 39.850	 m2

Blettanir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         	 72.000	 m2

Flutningur steinefna  . . . . . . . . . . . . . .               	 8.445	 m3

Flutningur bindiefna  . . . . . . . . . . . . . .               	 892	 tonn
Verkinu skal að fullu lokið 1. september 2007.



�

Staða framkvæmda við Héðinsfjarðargöng 9. apríl 2007. Búið er að sprengja 1.277 m í Siglufirði og 1.139 m í Ólafsfirði. 

1.277 m Héðinsfjörður

ÓlafsfjörðurSiglufjörður

Lengd 3,7 km
Lengd 6,9 km

1.139 m

Samtals er búið að sprengja 2.416 m sem er 22,9% af heildarlengd.

Hringvegur (1) um Selfoss, 
breikkun hringtorgs  07-027

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í breikkun hring-
torgs á Hringvegi (1) við Ölfusárbrú á Selfossi. Um er 
ræða breikkun hringtorgs og lagfæringar á Austurvegi 
(Suðurlandsvegi) og Eyrarvegi (Eyrarbakkavegi) út frá 
hringtorgi.

Helstu magntölur eru:
Skering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         	 1.000	 m3

Burðarlög . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       	 680	 m3

Malbik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         	 4.980	 m2

Kantsteinar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      	 480	 m
Hellulögn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       	 395	 m2

Gróffræsun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      	 2.760	 m2

Niðurföll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        	 17	 stk.
Götulýsing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      	 10	 stk.

Verkinu skal að fullu lokið 1. júlí 2007.
Útboðsgögnin verða seld hjá Vegagerðinni Breiðumýri 

2 á Selfossi og Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) frá og 
með mánudeginum 16. apríl 2007. Verð útboðsgagna er 
4.000 krónur. 

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 
miðvikudaginn 2. maí 2007 og verða þau opnuð þar 
kl. 14:15 þann dag.

Snæfellsnesvegur (54)
um Hítará  06-027

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í gerð vegar beggja 
megin nýrrar brúar á Hítará sem byggð verður sumarið 
2007. Lengd vegar er um 1,4 km, breidd 7,5 m.

Helstu magntölur eru: 
Fylling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         	 10.300 	m3

Skering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         	 6.300 	m3

Neðra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 4.000 	m3

Efra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 2.400 	m3

Tvöföld klæðing . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 11.000 	m2

Fláafleygar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      	 1.500 	m3

Frágangur fláa  . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 20.000 	m2

Frágangur svæða við hlið vegar . . . . .      	 10.500 	m2

Girðingar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       	 1.500 	m
Vegrið . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          	 264 	m

Verki skal að fullu lokið fyrir 1. nóvember  2007.
Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Borgarbraut 

66 í Borgarnesi, Dagverðardal á Ísafirði og Borgartúni 7 
í Reykjavík (móttaka) frá og með mánudeginum 16. apríl 
2007. Verð útboðsgagna er 4.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl 14:00 
miðvikudaginn 2. maí 2007 og verða þau opnuð þar 
kl 14:15 þann dag.

Náðst hefur samkomulag um magnaukningu í vegagerð á Þver-
árfjallsvegi sem þýðir að lokið verður við uppbyggingu veg-
arins í þessum áfanga. Upphaflegi útboðskaflinn er 12,4 km 
og er 3 km bætt við. Samtals er verkið því nú 15,4 km. Að 
verki loknu verður komið bundið slitlag á allan veginn frá 

Sauðárkróki að Skagastrandarvegi (74) og eftir honum til 
Blönduóss. Það eru Skagfirskir verktakar á Sauðárkróki sem 
þarna eru að störfum. Samkvæmt verksamningi skal verki 
vera lokið 1. ágúst 2008 en verktakinn stefnir að lagningu 
bundins slitlags næsta haust. 

Auglýsingar útboða

Þverárfjallsvegur (744) sunnan við vegamót við Skagaveg (745). Síðasti kafli vegarins sem eftir á að byggja upp.

Þverárfjallsvegur (744) 



�

Akranesvegur (509), 
Esjubraut – Kalmansbraut
Yfirlit framkvæmda, sjá auglýsingu.



�

Akranesvegur (509), 
Esjubraut – Kalmansbraut  07-001

Vegagerðin, í samvinnu við Akraneskaupstað og 
Orkuveituna, óskar eftir tilboðum í að endurbyggja 
Akranesveg, á u.þ.b. 1 km kafla, milli Esjubrautar og 
Kalmansbrautar. Gera skal þrjú vegamót, þar af tvö 
hringtorg. Einnig skal færa til lagnir og jarðstrengi á 
svæðinu.

Helstu magntölur eru: 
Skering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         	 80.000	 m3 
Burðarlög . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       	 15.200	 m3 
Fylling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         	 65.000	 m3 
Fláafleygar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      	 18.500	 m3 
Malbik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         	 15.000	 m2 
Hellulögn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       	 1.300	 m2 
Hitaveitulagnir . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 350	 m

Verki skal að fullu lokið 1. ágúst 2008.
Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðarinni Borgarbraut 

66 í Borgarnesi, Dagverðardal á Ísafirði og Borgartúni 7 
í Reykjavík (móttaka) frá og með mánudeginum 16. apríl 
2007. Verð útboðsgagna er 4.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00  
þriðjudaginn 8.maí 2007 og verða þau opnuð þar 
kl. 14:15 þann dag. 

Auglýsingar útboða



�

Vetrarþjónusta 
í Vestur-Skaftafellssýslu, 
austurhluti 
yfirlit - sjá auglýsingu

Vík

Vetrarþjónusta í Vestur-
Skaftafellssýslu 2007-2012, 
austurhluti  07-032

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í snjómokstur og hálku-
vörn með vörubifreiðum, innan ramma marksamnings, á 
eftirfarandi leiðum:
1 	Hringvegur (1) frá sýslumörkum á Skeiðarársandi 
	 að Klausturvegi (205) og Klausturvegur (205) 
	 frá Hringvegi (1) að Klaustri, alls 43 km
2 	Hringvegur (1) frá Klausturvegi (205) 
	 að Álftaversvegi (211), alls 38 km
3 	Meðallandsvegur (204) frá Hringvegi (1) 
	 að Fossum, alls 13 km
4 	Skaftártunguvegur (208) frá Hringvegi (1) 
	 að Hrífunesvegi, alls 5 km
5 	Hrífunesvegur (209) frá Flögu 
		 að Skaftártunguvegi (208), alls 3 km

Verktími er frá 1. október 2007 til 30. apríl 2012.
Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Breiðumýri 2 

á Selfossi og Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) frá og 
með mánudeginum 16. apríl 2007. Verð útboðsgagna 
er  2.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 
miðvikudaginn 2. maí 2007 og verða þau opnuð þar 
kl. 14:15 þann dag.

Kirkjubæjarklaustur

1 Hringvegur

204 Meðallandsvegur209Hrífunesvegur

1

2

3

45

Álftaversvegur

Flaga

Fossar

sýslumörk

Auglýsingar útboða

Drangsnesvegur (645), 
Strandavegur – Reykjarnes  06-073

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í endurlögn 
Drangsnesvegar (645) um Selströnd í Steingrímsfirði 
í Kaldrananeshreppi ásamt gerð tilheyrandi tenginga. 
Vegarkaflinn er alls 7,58 km, milli Hálsgötu og heim-
reiðar að Kleifum á Reykjarnesi. Verkinu er ekki skipt í 
áfanga.

Helstu magntölur eru:
Fylling og fláafleygar . . . . . . . . . . . . .              	 4.800 	m3

Efnisvinnsla  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     	 17.500	 m3

Neðra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 6.000	 m3

Efra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 11.300	 m3

Klæðing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        	 49.500	 m2

Frágangur fláa  . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 61.200	 m3

Rofvarnir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       	 3.000	 m3

Verkinu skal að fullu lokið fyrir 1. nóvember 2007. Þó 
skal útlögn klæðingar að fullu lokið 1. september 2007.

Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Dagverðardal 
á Ísafirði og Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) frá og 
með mánudeginum 16. apríl 2007. Verð útboðsgagna er 
4.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 
miðvikudaginn 2. maí 2007 og verða þau opnuð þar 
kl. 14:15 þann dag.



�

				    Tilboð	 Hlutfall	 Frávik
	nr. 	Bjóðandi	 (kr.)	 (%)	 (þús.kr.)

5		  Vökvaþjónusta 
			   Kópaskers ehf.	 115.099.500	 116,6	 34.930

4		  Icefox ehf.	 113.302.500	 114,8	 33.133

---	 Áætlaður 
			   verktakakostnaður	 98.700.000	 100,0	 18.530

3		  Árni Helgason ehf., 
			   Ólafsfirði	 89.405.000	 90,6	 9.235

2		  B.J. vinnuvélar ehf., 
			   Þórshöfn	 88.880.871	 90,1	 8.711

1		  Ístrukkur ehf. 
			   og Sandöx ehf.	 80.170.000	 81,2	 0

Norðausturvegur (85), 
Presthólar – Kópasker  07-015
Tilboð opnuð 3. apríl 2007. Endurbygging Norðausturvegar 
(85) á um 5,2 km kafla frá Magnavíkurási að slitlagsenda 
við Brekku.
Helstu magntölur eru:

Bergskering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       	 11.300	 m3

Fylling og fláafleygar . . . . . . . . . . . . . . .                	 47.700	 m3

Neðra burðarlag  . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 24.600	 m3

Efra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     	 8.800	 m3

Stálröraræsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       	 205	 m
Tvöföld klæðing . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 39.400	 m2

Frágangur fláa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     	 75.800	 m2

Verki skal að fullu lokið fyrir 1. september 2007.

				    Tilboð	 Hlutfall	 Frávik
	nr. 	Bjóðandi	 (kr.)	 (%)	 (þús.kr.)

	---	 Áætlaður 
			   verktakakostnaður	 42.274.000	 100,0	 5.658

1		  Fossvélar ehf., Selfossi	 36.616.000	 86,6	 0

Efnisvinnsla 
á Suðursvæði 2007  07-025
Tilboð opnuð 11. apríl 2007. Vinnsla steinefna á 
Suðursvæði árið 2007.
Helstu magntölur eru:

Efra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	10.000 m3

Malarslitlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      	18.000 m3

Klæðingarefni . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	10.000 m3

Verkinu skal að fullu lokið 1. október 2007.

Niðurstöður útboða

Hringvegur (1) Vegagerð í Norðurárdal í Skagafirði í apríl. 
Stokkur fyrir Króká en einnig felst í verkinu stokkur fyrir 
Kotá og 61 m löng brú á Norðurá. Lengd vegar er 14,4 km  
Verktaki er Héraðsverk ehf. á Egilsstöðum. Verki á að vera 
lokið 1. nóvember 2007.
Núverandi vegur, sem verður lagður af, er fremur mjór með 
fjórum einbreiðum og lélegum brúm. Á honum eru einnig 
blindhæðir og blindbeygjur. Slys hafa verið algeng og slæm 
á þessum kafla svo nýr vegur mun auka umferðaröryggi til 
muna.

Auglýsingar útboða

Skagafjarðarvegur (752), 
Héraðsdalsvegur – Svartá  06-026

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í lögn Skagafjarðar-
vegar, 3,2 km kafla, frá Héraðsdalsvegi að Svartá. 
Vegurinn skal vera 6,5 m breiður með bundnu slitlagi. 
Þá er einnig um að ræða lögn 37 m stálplöturæsis í 
Mælifellsá.

Helstu magntölur eru:
Skering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         	 9.650	 m3

Fylling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         	 17.150	 m3

Neðra burðarlag  . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 7.800	 m3

Efra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 4.800	 m3

Tvöföld klæðing . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 21.700	 m2

Fláafleygar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      	 2.200	 m3

Frágangur fláa  . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 35.150	 m2

Verki skal að fullu lokið fyrir 1. október 2007.
Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Borgarsíðu 8 

á Sauðárkróki, Dagverðardal á Ísafirði og Borgartúni 7 í 
Reykjavík (móttaka) frá og með mánudeginum 16. apríl 
2007. Verð útboðsgagna er 4.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl 14:00 
miðvikudaginn 2. maí  2007 og verða þau opnuð þar 
kl 14:15 þann dag.



�

Yfirlit yfir útboðsverk
Þessi listi er stöðugt til endurskoðunar og geta dagsetningar og annað breyst fyrirvaralaust. 
Það eru auglýsingar útboða sem gefa endanlegar upplýsingar.
Fremst í lista er númer útboðs í númerakerfi framkvæmdadeildar. 
Rautt númer = nýtt á lista

 Fyrirhuguð útboð	 Auglýst:
	 dagur, mánuður, ár

07-057  Vetrarþjónusta,
   Reykjanes - Bolungarvík, 2007-2010		  07
 

07-049  Vetrarþjónusta Norðaustursvæði 
   2007-2010, Öxnadalsheiði		  07
 

07-050  Vetrarþjónusta Norðaustursvæði 
   2007-2010, Suður-Þingeyjarsýsla		  07
 

07-051  Vetrarþjónusta Norðaustursvæði 
   2007-2010, Norður-Þingeyjarsýsla		  07
 

07-052  Vetrarþjónusta Norðaustursvæði 
   2007-2010, Bakkafjörður - Vopnafjörður		  07
 

07-053  Vetrarþjónusta Norðaustursvæði 
   2007-2010, Hérað		  07
 

07-054  Vetrarþjónusta Norðaustursvæði 
   2007-2010, Firðir		  07
 

07-055  Vetrarþjónusta Norðaustursvæði 
   2007-2010, Hornafjörður		  07
 

07-048  Festun og yfirlögn, 
   Norðaustursvæði 2007-2008		  07
 

07-045  Efnisvinnsla Norðaustursvæði 2007, 
   norðurhluti		  07
 

07-042  Yfirlagnir Suðvestursvæði 2007, malbik		  07
 

07-035  Festun og yfirlögn á Suðursvæði 2007-2008	 07
 

07-041  Yfirlagnir Suðvestursvæði 2007, repave		  07
 

07-026  Hringvegur (1), Draugahlíðarbrekka -
   Fossvellir, breikkun vegar		  07
 

07-030  Skeiða- og Hrunamannavegur (30), 
   Skipholt - Foss		  07
 

07-038  Reykjanesbraut (41), 
   gatnamót við Arnarnesveg, eftirlit		  07
 

07-037  Reykjanesbraut (41), 
   gatnamót við Arnarnesveg		  07
 

07-040  Álftanesvegur (415), 
   Hafnarfjarðarvegur - Bessastaðavegur, eftirlit		  07
 

07-039  Álftanesvegur (415), 
   Hafnarfjarðarvegur - Bessastaðavegur		  07
 

07-031  Þórsmerkurvegur (249), 
   Gljúfurá - Dalsá		  07
 

07-028  Meðallandsvegur (204), 
   Grenlækur - Fossar		  07
 

07-034  Yfirlagnir á Suðursvæði 2007, klæðing		  07
 

07-019  Norðausturvegur (85), 
   Brunahvammsháls - Bunguflói		  07
 

07-018  Hringvegur (1), Hvalnes- og Þvottárskriður		  07
 

07-016  Eyjafjarðarbraut vestri (821), Sandhólar - Nes	 07
 

07-012  Skagavegur (745), snjóastaðir		  07
 

07-011  Framsveitarvegur (576), 
   Snæfellsnesvegur - golfvöllur		  07
 

07-010  Leirársveitarvegur (504), Leirá - Svínadalsvegur	 07
 

07-009  Hvammstangavegur (72) um Hvammstanga	 07
 

07-008  Miðfjarðarvegur (704), Laugarbakki - Hringvegur	 07
 

07-005  Hringvegur (1), Grafarkot - Hraunsnef		  07
 

06-031  Hringvegur (1), Borgarnes, vistgata		       07
 

06-029  Skorradalsvegur (508), Grund - Hvammur		  07
 

06-004  Norðausturvegur (85), Hófaskarðsleið		  07
 

06-006  Upphéraðsvegur (931), Fellabær - Ekkjufell		 07
 

  Fyrirhuguð útboð, framhald  		 Auglýst:

06-007  Dettifossvegur (862), Hringvegur - Dettifoss		 07
 

06-017  Hringvegur (1) um Hrútafjarðarbotn		  07

  Auglýst útboð  	 Auglýst:	 Opnað:

06-073  Drangsnesvegur (645),
   Strandavegur - Reykjarnes	 16.04.07	 02.05.07
 

06-027  Snæfellsnesvegur (54) 
   um Hítará	 16.04.07	 02.05.07
 

06-026  Skagafjarðarvegur (752), 
   Héraðsdalsvegur - Svartá	 16.04.07	 02.05.07
 

07-001  Akranesvegur (509), 
   Esjubraut - Kalmansbraut	 16.04.07	 08.05.07 
 

07-033  Yfirlagnir á Suðursvæði 2007, 
   malbik	 16.04.07	 02.05.07
 

07-032  Vetrarþjónusta í Vestur-Skafta-
   fellssýslu 2007-2012, austurhluti	 16.04.07	 02.05.07
 

07-027  Hringvegur (1) um Selfoss 
   breikkun hringtorgs	 16.04.07	 02.05.07
 

07-047  Yfirlagnir Norðaustursvæði 2007, 
   norðurhluti, klæðing	 02.04.07	 17.04.07
 

07-022  Festun og yfirlögn 
   á Norðvestursvæði 2007	 02.04.07	 17.04.07
 

07-029  Vetrarþjónusta í Vestur-Skafta-
   fellssýslu 2007-2012, vesturhluti	 02.04.07	 17.04.07
 

07-059  Yfirborðsmerkingar,
   vegmálun, 2007-2010	 02.04.07	 17.04.07

  Útboð á samningaborði 	 Auglýst:	 Opnað:

07-025  Efnisvinnsla Suðursvæði 2007	 26.03.07	 11.04.07
 

07-046  Yfirlagnir Norðaustursvæði 2007, 
   austurhluti, klæðing	 26.03.07	 11.04.07
 

07-006  Djúpvegur (61), 
   Eyri - Svansvík	 19.03.07	 03.04.07
 

07-023  Hringvegur (1) um Hellu, 1. áfangi	19.03.07	 03.04.07
 

07-058  Bakkavörn við Ása-Eldvatn	 19.03.07	 03.04.07
 

07-056  Hringvegur (1), 
   hringtorg við Þingvallaveg (36)	 19.03.07	 03.04.07
 

07-015  Norðausturvegur (85), 
   Presthólar - Kópasker	 19.03.07	 03.04.07
 

07-024  Gaulverjabæjarvegur (33), 
   Félagslundur - Skipar	 12.03.07	 27.03.07
 

07-036  Hringvegur (1) um Blönduhlíð 
   í Skagafirði, varnargarðar	 05.03.07	 20.03.07
 

07-043  Efnisvinnsla Norðaustursvæði, 
   2007, austurhluti	 05.03.07	 20.03.07
 

07-044  Sundagöng, 
   borun rannsóknarhola	 05.03.07	 20.03.07
 

06-028  Tröllatunguvegur (605), 
   Vestfjarðavegur - Djúpvegur	 19.02.07	 20.03.07

  Samningum lokið 	 Opnað:	 Samið:

07-007  Hvanneyrarvegur (511), hringtorg	 20.02.07	 29.03.07
   Jörvi ehf. 
 

07-020  Yfirlagnir á Norðvestursvæði 
   2007 og 2008, vesturhluti	 06.03.07	 30.03.07
   Borgarverk ehf.
 

07-021  Yfirlagnir á Norðvestursvæði 
   2007-2008, norðurhluti	 20.03.07 	30.03.07
   Borgarverk ehf.
 

07-013  Vetrarþjónusta, Borgarnes 
   - Hvalfjarðargöng 2007-2010	 27.03.07	 29.03.07
   Borgarverk ehf.
 


